ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo &. BZD 03/ 2014
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Zaujmové zdruZenie Zien MYMAMY

Sidlo: Okruznd 32, 080 01 Presov

Statutarny orgén: Mgr. Apoldnia Sejkova — predsednicka zdruzenia, Statutarka
ICO: 37 787 683

DIC: 2021630963

Bankové spojenie: UNICREDIT Banka, a.s., Presov

Cislo uctu/ IBAN:

Telefén: 051/7712233

e-mail: apolonia.sejkova@gmail.com, poradkyne@mymamy.sk
Zapisany v registri: v registri MV SR 31.1.2000, pod ¢. VVS/1-900/90 — 16311

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a
2.

Obchodné meno: UNISTAYV, s.r.o., Presov

Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Sidlo: Ku Surdoku 25, 080 01 PresSov
Statutdrny organ: konatelia

Konajuci: Ing. FrantiSek Kocisko, konatel

ICO: 17147387

DIC: 2020518071

IC DPH: SK2020518071

Zapisany: OR OS Presov, oddiel sro. C.vl. 279/P
Bankové spojenie: TATRA Banka, a.s., Presov

Cislo u¢tu /IBAN:

Telefén: 051/7710617

e-mail: sekretariat@unistav.sk

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

Cl. 1. Vychodiskové udaje

Nazov stavby: Bezpeény zensky dom MyMamy (BZD MyMamy).
Investor stavby: Zaujmové zdruZenie Zzien MYMAMY
Miesto stavby: Mesto Presov, ¢ast Sidlovec, ul. JANOSIKOVA 70, ¢&isla parciel 1632/2, 1632/3, 1633/2

Zhotovitel stavby: UNISTAYV, s.r.o., PreSov
Verejna sutaz : VVO €. 170/2014 zo dria 02.09.2014 pod oznacenim 20318 — WYP
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Cl. 2. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo: , Bezpeény Zensky dom MyMamy (BZD MyMamy)" v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho
objednévatelovi v mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a
zaplatit dohodnutl cenu. TaktieZ sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi potrebni sucinnost pri realizacii
diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré st v sulade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spitiaju
aj poziadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poziarnu bezpecnost, hygienické poziadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby
boli po celd dobu Zivotnosti spOsobilé na uZivanie na ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel ruci za to, Ze
zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budl predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizacie diela zastupcom investora, prisluSnym kontrolnym orgdnom, autorskému dozoru,
$tatnemu dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndvatelovi riadne dokonéené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrZanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel rudi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukazatelne maju
pocas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu spésobilost, ak sa vyZzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrziavaju zdkaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz fajcenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeZne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v deni nastupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze su povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zdstupca objednavatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na uUseku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
urcenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj realneho zabezpecenia bezpecného spravania
sa zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou mozZe objednavatel riesit
tuto problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavizuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskor v den nastupu na realizaciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestnavatela voci svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZiarnej
ochrany. V pripade, Ze su na stavenisku/montaznom pracovisku suéasne viaceri poddodavatelia,
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zodpoveda za Usek BOZP a pozZiarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (¢ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatelom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrziavat v riadnom stave od nastupu az do ukonéenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveduci pre pozemné stavby, podla ponuky zhotovitela vo verejnej sutazi podla ¢l. 1. Meno
zastupcu zhotovitela je p. Jan Gerka.

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie doélezitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na
diele.

Pristup na stavenisko je z ulice JanoSikova 70, PreSov.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 150 kalendarnych dni odo dra nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy podla
vecného a ¢asového harmonogramu vykonanych prac a dodavok v Prilohe ¢.2 k tejto zmluve (uvedenad
je lehota kompletného zhotovenia diela od Uc¢innosti zmluvy o dielo).

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v termine do
jedného dna od ucinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitnym zdpisom. Lehota
vystavby a kompletného zhotovenia diela zaéina plynut odo dna Gcéinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela. Za objednavatela zapis o odovzdani
a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutdrom povereny zastupca objednavatela. Zhotovitel je
povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku
(montadznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko
(montazne pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dria odovzdania a
prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa
vyskytli a boli uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednévatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontdkanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku prekazky, ktora brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), moze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich
bude realizovat hned ako to bude moiné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutdrom objednavatela.
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Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovl Uroven
v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v sdlade so zak. ¢. 18/1996
Z. z. o cendach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na
zéklade predloZenej cenovej ponuky zo diia 17.09.2014 vo verejnej sutazi podla ¢l. | tejto zmluvy. Tento
zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. Cini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 355 255,00 EUR
hodnota DPH 20 % 71 051,00 EUR
cena celkom vratane DPH 426 306,00 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizdcie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vidy
podla zdkonov a uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutocnenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktoru nie je mozné menit iba s
vynimkou pripadov force majeur (vy$sej moci) podla ¢l. 10 tejto zmluvy.

Ceny, ktoré sa vztahuju na price naviac budu ocenené podla cennika CENEKON 2014 so zfavami 10%
alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatelom pozadované prace a dodavky, ktorych
poloZky su obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje vsetky suvisiace naklady zhotovitela na Uplnud realizaciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: Dopravy, montaZe a Uprav, strdzenia, vybudovania, prevadzky, udrzby a vypratania
zariadenia staveniska, vedlajSich rozpoctovych nakladov, technickej dokumentdcie pre kolaudacné
konanie (doklady o vykonanych skuskach konstrukcii, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav,
tlakovych a funkcnych skusok a pod.), dodavky a montaze interiéru so vSetkymi povrchovymi Gpravami
interiéru, PD skuto¢ného vyhotovenia stavby (porealizacne zameranie), odskusania a pod.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel bude akceptovat Ciastkové faktury (maximalne 5 faktdr vratane konecnej). Pravo vystavit
konec¢nu fakturu vznikd zhotovitelovi diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku. Posledna faktira musi byt vystavena na minimalnu sumu 20% zo zmluvnej ceny diela podla ¢l. 4
tejto zmluvy.

Faktdra musi mat naleZitosti u¢tovného a darnového dokladu v sulade s Ust. § 71 ods. 2 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikatné Udaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zakonnika, ¢islo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt supis prac a
dodavok odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni odo diia dorucenia vystavenej faktlury objednavatelovi.
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Pri sankcénej fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat pozadované nalezitosti alebo niektory z Gdajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na opravenej fakture
uviest novu lehotu splatnosti podla ods. 4. Po¢as doby od vratenia faktury po dorudenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objedndvatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj z financnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, objedndvatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu
za dielo zaplati vlehote do 5 dni od pripisania suUvisiacich penainych prostriedkov zverejnych
rozpotov na bankovy Géet objednavatela (posun splatnosti). Splatnost véak méze byt takto predizend
maximalne na 60 dni odo dfia dorucenia faktury objednavatelovi.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v
sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel
zhotovitelovi aj vsetky stavebné povolenia. Objednavatel urcuje za svojho povereného zastupcu
stavebného dozora, ktorym je p. Ing. Jan Sipos

Zhotovitel sa zavédzuje na vlastné naklady dat vytycit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vSetky Skody spOsobené stavebnou cinnostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materialov a zariadeni, ktoré maju byt zabudované na stavbe a
nie su jednoznacne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok, materidlov, povrchov,
farieb a pod. postupovat pri realizacii v si¢innosti s poverenym zédstupcom objednavatela.

Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytycené zakladné smerové a vysSkové body. Zhotovitel sucasne
v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objedndvatel k terminu odovzdania staveniska urci zemniky a skladky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti. Zemniky a skladky budd v ramci aredlu staveniska. Na odstranenie nebezpecného
odpadu (napr. azbestovo cementova krytina) zabezpeci zhotovitel certifikovanu firmu.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdvky obstard a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za
dobu, po ktoru je v omeskani.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
sU majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany mozZe objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 deri. Zaroven je objednévatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, mdze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi. Pozri &. 3, bod 3.3, mal by byt sulad v terminoch a podmienkach

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko.
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Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni
pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

» Statutarny zdstupca objedndvatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu

* staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objedndvatela

Okrem takto wvyspecifikovanych osbb, méze na stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca S$tatny
stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné ndaklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Objednavatel zabezpecdi vSetky rozhodnutia orgdnov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemobZe tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objednavatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 24 hod. vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ).
Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v
pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli
riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimdalne 3 pracovné dni vopred povereného zdstupcu
objednavatela k ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objedndvatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objedndvatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit
obsluhu vietkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a
zaskolenie obsluhy su stéastou zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskor k terminu odovzdania) certifikaty vsetkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne spravy, spracovanu priru¢ku uzivania diela (spésob pouZivania, Udrzbu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnena povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskér 3 dni pred
preberacim konanim.

c¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmieniuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré brana uZivaniu
diela Objednavatel dielo neprevezme avyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov.
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Zhotovitel po odstraneni vad a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo
ukoncené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objedndvatel nasledne na to urci novy termin
preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutoénit po dokonéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je sp6sobily na uzivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti vykazu vymer v sutazi.
Vsetky povinnosti vyplyvajlice zo vstupu zhotovitela do aredlu zabezpecuje zhotovitel sam.

Povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a
mnozstiev prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v sulade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

€) zmenit druh préc,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo <¢asovd nadvaznost vystavby ktorejkolvek casti diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny po dohode so zhotovitefom dodat zhotovitelovi prace a material, ktoré vie
objednavatel zabezpecit za nizsie ceny ako ma v poloZkovitom rozpocte uvedené zhotovitel. Rozdiel v
cene a znizené ndaklady zhotovitela potom zhotovitel premietne na objedndvatela formou zlavy z
celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych stran moze byt takyto materidl predany objednavatelom
zhotovitelovi aj v cenach podla polozkovitého rozpoctu a potom zhotovitel' nebude v ramci uvedeného
poskytovat zlavy.

Statutarny zastupca objedndvatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych podzhotovitelov diela
(subdodavatelov). Kazdu pracu a kazdy dodavany materidl pred samotnou realizaciou alebo dodanim
vopred pisomne odsuhlasuje stavebny dozor objednavatela.

Ak o to poZiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1. Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a

7.2.

7.3.

prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objedndvatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Udajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikatov pouzitych stavebnych materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZaduju a boli Uspesne vykonané,
informacie vztahujuce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentiaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.
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Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoznuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie s dovodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vSak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objednéavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skasky jej vlastnosti,
podat vsetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Ucelom posudenia, ¢i je dielo vykonané riadne v
sulade prislusnymi normami platnymi v SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaruénu dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpovedd za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zdruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruéna doba zacina plynat driom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objedndvatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutl cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v zaruénej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani a dohodnut
s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatelom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveda, v ¢o
najkratSom case. Zodpovedad za tie vady diela, ktoré wvznikli jeho cinnostou a cinnostou jeho
poddodavatelov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za Skody spbsobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zavaziné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dna vykonania takéhoto zdpisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter. V pripade
neodstranenia vadného plnenia zhotovitelom v stanovenom termine nebude objednavatel povinny
vykonavat Uhrady a az do odstranenia vad nebude v omeskani s platenim.

V pripade neodstrdnenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel opravneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.
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Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od ucinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny Ucétovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo
vySke 1 000,-€ za kaidy zacaty den omesSkania, pokial omeskanie vzniklo z dévodov na strane
zhotovitela.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kazdu vadu
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 60 € za 1 def aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia €i. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 € za
kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skuske na pozZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

Za oneskoreny nastup na servisny zasah v zarucnej dobe podla ¢l. 8 tejto zmluvy je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela 15,-€ za kazdu aj zapocdatu hodinu neskorého nastupu, pokial
omeskanie vzniklo z dévodov na strane zhotovitela.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrzanie terminu nastupu na
odstranenie zavad 1 000,-€ za 1 den omeskania, pokial omeskanie vzniklo z dévodov na strane
zhotovitela.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla. Za kazdé porusenie povinnosti zhotovitela neuvedené v tejto zmluve je
objedndvatel opravneny si uplatnit jednorazovu pokutu 300,- Eur za kazdé porusenie.

Bez suhlasu objednavatela nie je moznd realizdcia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajliceho suhlasu objednéavatela preniest zavazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je ale opravneny uvedenu zmluvu realizovat cez svojich poddodavatelov.

V pripade, ak déjde k zmene poddodavatelov (subdodavatefov) oproti zoznamu, predlozeného
v Uspesnej ponuke zhotovitela (ako Uspesného uchdadzaca), je zhotovitel povinny pisomne poZiadat
zastupcu objedndvatela o udelenie pisomného suhlasu s uvedenou zmenou do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so poddodavatelom. Poddodavatel, ktorého sa tyka takyto ndvrh na
zmenu, musi spifiat podmienky podla §26 ods. 1 zakona ¢ 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
Nesplnenie tejto povinnosti podla §32 ods. 9 zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani urcenej
zhotovitelovi sa viaze podla §149 ods. 3 pism. e) zdkona k uloZeniu pokuty do 5 000 EUR.

Cl. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vyssia moc)

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemé6zu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, strajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy statnych organov a pod.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
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okolnosti vyluéujuce zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstipenia v takom pripade nastant dfiom doruéenia oznamenia a
skutoc€nostou, ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo kjeho zni¢eniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, sp6sob a Uhrada nakladov bude dohodnuta
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vseobecne zavazné predpisy, platné technické normy, Specifikacie
dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele a
za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel' zavdzuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objednavatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma potrebné opravnenie na vykondvanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

Moznost odstupenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je porusenim povinnosti dotknuta. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
dlZnika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

* Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 5 kalendarnych
dni

* Zhotovitel alebo objednavatel neplni ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

* Zhotovitel bude wvykondvat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi
* ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupGsobenie potrebné pre realizaciu tejto

zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

¢ ak objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokoncéené dielo, alebo neurobi aspori opatrenia nasvedcujlice ochote objedndvatela
dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody. Odstlpenie je moZné aj od Ciastocne
splnenej zmluvy.
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Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opacnhom pripade znasa
vietky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za porusenie zmluvnych podmienok.

Tuto zmluvu je moiné vypovedat z dévodu zdvainého porusenia zmluvy : prekrocenie terminu
zhotovenia diela, z dovodov na strane zhotovitela, o viac ako 14 kalendarnych dni omeskania. Vypoved
sa dojednava s jednomesac¢nou vypovednou lehotou, ktora zacina plynat od prvého dria mesiaca
nasledujiceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak oprdvnena strana nevyuzije
pravo odstlpit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristlpit na
zmenu zmluvy v tej ¢asti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skuto€nosti nepouziju pre
iné Gcely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informdacie a skutocCnosti, ktoré suU beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim sp6sobom.

11.10.Zhotovitel sa zavizuje zloZit depozit vo vy$ske 10% z celkovej ceny diela s DPH, na bankovy uéet

Objednavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, a to pred podpisom tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
zloZit depozit najneskér do 3 dni od dorucenia vyzvy na uzavretie tejto zmluvy o dielo zo strany
objednavatela. Depozit je uréeny na zabezpecdenie nahrady skody a financnych narokov Objednavatela,
ktoré mu vzniknl v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela. V pripade, ak
Zhotovitel porusi niektorud zo svojich povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zakladd
narok na nahradu skody alebo iny finan¢ny narok pre Objednévatela, Objednavatel ma pravo uspokojit
svoj narok z hodnoty depozitu. Objedndavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi depozit v plnej vyske
alebo jeho alikvotnl cast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo kriadnemu
odovzdaniu diela. Zhotovitel nema pravo poZadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.
Zhotovitel mézie namiesto depozitu predloZit objednavatelovi neodvolatelni bankovi zaruku
vystavenu bankou.

11.11.Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit zmluvné poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent tretim osobam

v slvislosti s vykonavanim cinnosti suvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy s poistnym plnenim
minimalne vo vyske 20% z hodnoty s DPH podla bodu 4.2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny toto
poistenie udrZiavat a financovat pocas platnosti zmluvy. Rovnako je zhotovitel povinny informovat
objednavatela aj o akychkolvek zmenach tykajucich sa tohto poistenia. Zhotovitel preukaze takéto
platné a ucinne zmluvné poistenie pred podpisom tejto Zmluvy o dielo.

11.12.Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a

sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sicinnost.

€l. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na nom

12.1. Nebezpeclenstvo ndhodnej Skody na zhotovovanom diele zndSa Zhotovitel aZz do odovzdania diela

objednavatelovi. Zhotovitel vsak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

12.2. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu

objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.



12.3. Zhotovitel je majitefom vsetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpeclenstvo vSetkych $kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela spb6sobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo $kod zndsa objednavatel.

12.4. Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednavatela
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu. Vlastnictvo prechadza na objednavatela az po
uhradeni vSetkych faktur.

€l. 13.Zavereéné ustanovenia

13.1. Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

13.2. Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych orgdnov alebo nimi poverenych os6b. V pripade, ze takéto
rieSenie je nelispesné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na rieSenie prislusnému
sudu v SR.

13.3. V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatné pravne predpisy, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

13.4. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost nasledujuci
den po zverejneni na web stranke objedndvatela.

13.5. Priloha €. 1 a Priloha €. 2 tvoria neoddelitelnt sucast tejto zmluvy o dielo.

13.6. Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbyto¢ného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

13.7. Tato zmluva je vyhotovenad v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objedndvatela a jeden pre

zhotovitela.
Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)
Priloha ¢.2 Vecny a ¢asovy harmonogram
Priloha ¢.3 Zmluvné poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent tretim osobam
Priloha ¢.4 Doklad o zloZzeni depozitu na bankovy ucet Objednavatela podla bodu 11.10 tejto
zmluvy
V PreSove, dria 09.01.2015
Za zhotovitela: Za objednavatela:
UNISTAYV, s.r.o., Presov Zaujmové zdruZenie zien MYMAMY
Ing. FrantiSek Kocisko, konatel Mgr. Apoldnia Sejkova,

predsednicka zdruZenia, Statutdrka



